

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVEDENÍ:

„Vybudování 7 ks plynových kotelen pro dům Hokejka –
Na Pískovně 646 – 666, Liberec 14 “

Upřesnění požadavků na zhotovitele a posunutí termínu odevzdání nabídek

S cílem zpřesnit zadání VŘ výše uvedené zakázky upřesňuje zadavatel podmínky zadání následovně:

Zhotovitel musí být držitelem certifikovaného systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, a to nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo. V případě, že ke dni zpracování nabídky uchazeč držitelem certifikátu, nahradí tento dokument (bod 11) čestným prohlášením, že tato podmínka bude splněna.

Zhotovitel musí dosáhnout počtu nejméně 10 vlastních zaměstnanců.

Pokud zhotovitel využije k realizaci zakázky na některé práce subdodavatele, který bude uveden v nabídce (dle požadavku bodu 16), započítávají se do počtu zaměstnanců též zaměstnanci uvedeného subdodavatele.

Na základě upřesnění těchto požadavků dochází k prodloužení termínů uvedených v zadání následovně:

Bod 3/ termín pro odevzdání nabídky se mění na 28. května 2015 do 16:00 hod

Bod 6/ termín pro složení poplatku za projektovou dokumentaci se mění na 18. května 2015.

Za předsedu společenství
Stavební bytové družstvo SEVER
Ing. Mgr. Petr Černý